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Condizioni generali per contratti d’appalto (CGC)

Art. 1 Oggetto del contratto

1. Contratto d’appalto
Con la presente, il committente incarica I'imprenditore di eseguire la/le prestazione/i seguente/i per I'oggetto citato:

ccC.......... : Prestazione/i Importo lordo in Fr. ...............

2. Accettazione

Con l'acquisizione di questo mandato I'imprenditore si impegna a effettuare le prestazioni conformemente al contratto.

Art. 2. Elementi del contratto e loro ordine

Gli elementi di questo contratto sono classificati nell’ordine seguente:
1. Testo di questo contratto
2. Le condizioni generali del (data)
3. 'offerta dell'imprenditore del (data), costituita dai documenti seguenti:
- Il descrittivo completamente compilato del (data)
4. | piani e altri allegati
5. Il programma di costruzione del (data della seduta di aggiudicazione)

6. Le Condizioni Generali per lavori di costruzione della SIA e di altre organizzazioni professionali, in vigore al mo-
mento della conclusione del contratto

7. “Condizioni Generali per lavori di costruzione”, edizione 1977/1991
(di seguito norma SIA 118)
8. Le norme seguenti di altre organizzazioni professionali

Se I'imprenditore € a capo di un consorzio, la Dichiarazione di impegno in consorzio conformemente all’allegato (cifre confor-
memente all’allegato) fa ugualmente parte di questo contratto.

Art. 3. Conclusione del contratto

Le presenti CGC sono parte integrante del contratto d’appalto individuale (comanda, conferma dell’ordine, accettazione dell’ of-
ferta ecc.). Con la conclusione del contratto d’appalto I'acquirente riconosce le presenti CGC nella loro interezza.

Queste Condizioni Generali di Contratto (CGC) si applicano nella misura in cui 'offerta, la conferma dell’ordine o il contratto
indichino altrimenti. Condizioni differenti dell’acquirente sono valide solo nella misura in cui esse sono state formalmente e
per iscritto accettate dall'imprenditore.
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Art. 4 Entita delle prestazioni

L’entita delle prestazioni e le modalita d’esecuzione sono determinate dalla conferma d’ordine o dal contratto d’appalto, cosi
come la delimitazione delle prestazioni parziali dell’elaborazione tecnica (vedi allegato).

I lavori a regia e le relative tariffe devono essere stabiliti per iscritto prima di eseguire i lavori. | rapporti di regia devono es-
sere firmati quotidianamente dal committente. | lavori a regia devono essere fatturati sulla base di rapporti orari vistati dal
committente. Se il committente contesta il rapporto a regia, ha il diritto e il dovere di annotare le proprie obiezioni sul rap-
porto o di notificarle all’appaltatore con lettera separata entro 7 giorni.

Le prestazioni non contemplate nella conferma d’ordine o nel contratto d’appalto devono essere concordate per iscritto e
remunerate con un compenso aggiuntivo. Salvo diversi accordi, tali prestazioni vengono fatturate sulla base delle tariffe appli-
cabili al momento della loro esecuzione per i lavori a regia.

L’appaltatore & tenuto a confermare per iscritto le prestazioni aggiuntive commissionate a voce. Se il committente non contesta
la conferma per iscritto entro 5 giorni feriali, le prestazioni aggiuntive si ritengono approvate e i costi gli vengono addebitati.

Le condizioni di prezzo previste nella conferma d’ordine o nel contratto d’appalto si applicano automaticamente alle modifiche
introdotte rispetto all’ordinazione e alle aggiunte.

Art. 5. Prezzi

Il prezzo dell’opera o della fornitura s’intende netto, IVA inclusa e imballaggio escluso, franco domicilio dell’appaltatore.
L'imballaggio e le spese di trasporto devono essere integrati nel prezzo unitario.

L’appaltatore € autorizzato a procedere ad adeguamenti di prezzo, conformemente alla norma SIA 118 Condizioni generali per
I’esecuzione dei lavori di costruzione Art.86.

Art. 6. Pagamento

Le fatture dell’appaltatore devono essere pagate a 90 giorni netto dalla data di fatturazione, sconti o altre deduzioni inclusi, in
franchi svizzeri.
Se sono stati convenuti dei pagamenti in acconti, si applicano per le installazioni e gli onorari le norme SIA per la costruzione
di quadri di distribuzione e la vendita di impianti:

% dell'importo totale della commessa al momento dell’ordinazione / firma del contratto,

% dell'importo totale alla fornitura delle apparecchiature assiemate di manovra

% dell'importo totale prima delle finiture

% dell'importo totale alla presentazione della fattura
oppure un piano di pagamento definito separatamente.

Se sono stati convenuti dei pagamenti rateali e il committente € in mora con il pagamento, I'appaltatore non ha il diritto di
recedere direttamente dal contratto o di riservarsi, previa diffida, di subordinare ulteriori prestazioni al pagamento anticipato
o alla prestazione di altre garanzie.
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Art. 7. Disposizioni particolari

Riserva della proprieta, diritto di ipoteca legale degli imprenditori e artigiani

L’appaltatore ha il diritto di far iscrivere una riserva di proprieta ai sensi degli articoli 715 segg CC sulla merce da lui fornita
finché questa non sia stata interamente pagata.

Per le opere edilizie, in caso di mora nel pagamento I'appaltatore richiede I'iscrizione di un’ipoteca a favore di artigiani e im-
prenditori ai sensi degli articoli 837 segg. CC.

Scadenze

Per lavori di una certa importanza, I'appaltatore presenta tempestivamente al committente, prima di iniziare i lavori, un pro-
gramma dei lavori e lo informa regolarmente sul loro avanzamento.

Risoluzione del contratto in seguito ad eventi straordinari

In caso di forza maggiore (vale a dire di eventi quali ad es. guerre, catastrofi naturali, scioperi, atti di sabotaggio) o di impossi-
bilita giuridica, le parti contraenti negoziano un eventuale adeguamento o la risoluzione del contratto.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi del capoverso 1, I'appaltatore risponde per le prestazioni fornite fino al momento
della risoluzione del contratto. Il committente non puo invocare ulteriori indennita.

Trasferimento dei rischi e dei benefici

Trattandosi di impianti o di opere edilizie, rischi e benefici passano al committente al momento della messa in servizio o dell’ac-
cettazione dell’'opera o di parti di essa.

Responsabilita e assicurazioni

Durante la fase di esecuzione in loco, il committente si assume la responsabilita per le perdite e i danni causati da incendi,
dall’acqua o da atti di terzi alle merci e agli impianti forniti.

Il committente deve provvedere ad assicurare sia le merci fornite sia I'opera (Installazioni ecc. gia effettuate) stipulando a
proprie spese un’assicurazione sui lavori di costruzione (Bauwesen).

Prescrizioni di sicurezza

I lavori realizzati per il committente (nei propri locali o nel luogo di lavoro concordato) sono assoggettati, oltre che alle CGC,
anche a eventuali prescrizioni e istruzioni del committente in materia di sicurezza.

Il committente e tenuto ad informare |'appaltatore in merito alla presenza di
- condutture nascoste

- materiali contenenti amianto

- altre sostanze inquinanti.

Se il committente trasgredisce tale obbligo di informare, I'appaltatore & esonerato da qualsiasi responsabilita per danni di-
retti e indiretti.
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Smaltimento

Lo smaltimento di apparecchi elettrici, altro materiale elettrico, corpi illuminanti e lampade si effettua conformemente alle
disposizioni legali.

Deduzioni per spese di cantiere, spese accessorie, magazzino

L’appaltatore si rifiuta di riconoscere qualsiasi deduzione non concordata in anticipo per assicurazioni, corrente di cantiere,
acqua, smaltimento rifiuti, danni, insegne pubblicitarie e pulizia del cantiere.

Il committente mette gratuitamente a disposizione una superficie deposito e un magazzino chiuso, riscaldato e asciutto.

Montaggio e messa in servizio

Se il montaggio e la messa in servizio sono compresi nell’offerta, nella conferma d’ordine o nel contratto d’appalto, il compenso
per tali prestazioni e definito in base al contratto.

Se non sono compresi nell’offerta, nella conferma d’ordine o nel contratto d’appalto, il montaggio e la messa in servizio sono
a carico del committente.

Il committente si assume i costi per il tempo di lavoro, il tempo di trasferta, il trasporto, il vitto e I'alloggio dei collaboratori
dell’appaltatore. Dietro richiesta il committente mette a disposizione manodopera ausiliaria. Le prestazioni di terzi occorrenti
per il montaggio delle attrezzature dell’appaltatore sono a carico del committente.

Le spese straordinarie che non erano note al momento della conclusione del contratto o non provocate dall’appaltatore e
I’eventuale esecuzione speciale del montaggio su istruzione del cliente sono fatturate a parte in aggiunta al contratto.

Pena convenzionale e conseguenze giuridiche in caso di ritardo nella consegna

Se non rispetta il termine di realizzazione contrattualmente pattuito ed eventualmente prorogato, I'appaltatore deve versare
al committente una pena convenzionale ai sensi dell’articolo 160 capoverso 2 CO unicamente se cosi stabilito nel contratto
d’appalto.

La pena convenzionale viene dedotta dall'importo che il committente deve pagare o dall’ultima rata da lui dovuta. Il paga-
mento della pena convenzionale non dispensa I'appaltatore dall’adempimento degli altri obblighi contrattuali (art. 160 cpv. 2
CO).

Documentazione relativa all’'impianto
Al committente viene consegnata una documentazione completa relativa all'impianto, onde garantirne il funzionamento.
Questa documentazione puo essere riprodotta, consegnata o resa in altro modo accessibile a terzi unicamente con il previo
accordo scritto dell’appaltatore. Se il committente contravviene a questa disposizione, I'appaltatore si riserva la facolta di pre-

tendere un risarcimento dei danni.

Dal summenzionato obbligo di riservatezza sono eccettuati i lavori di riparazione e di trasformazione dello stabile impossibili o
difficili da eseguire senza conoscere I'impianto elettrico.
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Verifica e notifica, difetti

Il committente ha I'obbligo di controllare la fornitura entro 10 giorni dalla ricezione e di notificare immediatamente e per
iscritto all’appaltatore i difetti eventualmente riscontrati. | difetti scoperti piu tardi ma ancora durante il periodo di garanzia,
devono essere segnalati immediatamente e per iscritto all’appaltatore.

Gli interventi in seguito a guasto durante il periodo di garanzia si effettuano su segnalazione del cliente. Se I'appaltatore &
chiamato a intervenire per eliminare un guasto e si constata che I'origine del guasto non & causa sua né puo essergli imputata
una colpa, il costo dell’intervento viene fatturato al committente.

Garanzia
L’appaltatore garantisce al committente che i prodotti forniti sono esenti da difetti di materiale o di fabbricazione. Sono esclusi
tutti i danni causati da normale usura, carente manutenzione, inosservanza di prescrizioni d’esercizio, sfruttamento eccessivo
o interventi inadeguati del committente o di terzi. Sono altresi esclusi i danni riconducibili alla mancata osservanza delle istru-
zioni impartite dall’appaltatore dopo la notifica dei difetti (ad es. arresto immediato dell’'impianto).
Per gli apparecchi, attrezzi ecc. il termine di garanzia valido tra I'appaltatore e il proprio fornitore vale anche tra I'appaltatore
e il committente.
In tutti gli altri casi si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni svizzero.
Per i difetti che rientrano nel campo di validita delle suddette disposizioni in materia di garanzia, I'appaltatore puo scegliere
di procedere a una riparazione gratuita o di sostituire i pezzi difettosi. Se il committente accetta una prestazione di minor

valore invece della riparazione o della sostituzione di pezzi, I'appaltatore gli rilascia una nota di credito corrispondente.

Si escludono espressamente ulteriori pretese, in special modo pretese di risarcimento.

Diritto applicabile e foro competente
Il rapporto giuridico sottosta al diritto svizzero. Le controversie vengono sottoposte a giudizio davanti ai tribunali ordinari.

Il foro competente é quello del domicilio dell’appaltatore.
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LIMITI DELLE PRESTAZIONI (Allegato)

Limiti delle prestazioni

Fase Parti di presta- Descrizione Architetto Ingegnere Imprendi-
(Fa) zione (PP) delle presta- tore
zioni (Art.)
0 Fase di studio avanprogetto 4.0
1 Fase avanprogetto 4.1
1 Avanprogetto 4.1.1 X
2 Stima dei costi e delle scadenze 4.1.2 X
2 Fase di progetto 4.2
3 Progetto di costruzione 4.2.1 X
4 Stima dei costi 4.2.2 X
5 Procedura d’autorizzazione 423 X XY
3 Fase di preparazione 4.3
dell’esecuzione
6 Piani d’appalto 4.3.1 X
7 Gara d’appalto 43.2 X
8 Analisi delle offerte e 433
proposta di mandato X
9 Piano di lavoro con scadenze 434 X X
4 Fase d’esecuzione 4.4
10 Contratti per gli imprenditori e i 44.1
fornitori X X X
11 Documenti esecutivi 4.4.2 X2 X
12 Direzione lavori 4.4.3 X2 X
12 Esecuzione dei lavori 4.4.4 XY X
5 Fase terminale 4.5
13 Fattura finale 45.1 x? X
14 Aggiornamento dei documenti esecutivi
e di funzionamento 452 X2 X
15 Lavori in garanzia 4.5.3 X2 X
Y con aiuto
2 controllo
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